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EUR OVIA_,
viNel ‘
ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov ¢.: 4905.8061015DDV
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Obchodné meno: Obec Oborin
Sidlo: Oborin 125, 076 72 Oborin
ICO: 00331805
DIC: 2020540071
Statutarny zastupca: Arpad Csuri, starosta obce
Opravneny jednat vo veciach technickych: Arpad Csuri, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo G&tu (IBAN): SK90 5600 0000 0042 0915 7007
Tel.: +421566281860
E-mail: oborin@oborin.eu

(dalej len ,objednavatel)

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: EUROVIA SK, a. s.

Sidlo: ul. Osloboditelov 66, 040 17 KoSice

ICO: 31651518

DIC: 2020490274

IC pre DPH: SK 2020490274

Zapisany v obchodnom registri Okresného stdu Kosice |., vlozka 248/V, oddiel : Sa

Statutarny organ: predstavenstvo

zastupené: Ing. Rébert Sinaly, podpredseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Juraj Dangigin, &len predstavenstva a obchodny riaditefl
Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Ing. Stefan Balint, riaditel zavodu KoSice
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Ing. Slavomir Gaspar, prevadzkovo-obchodny
namestnik zavodu Kosice

Veduci stavby: Ing. Dugan Dvortak, +421 908 774 041,
dusan.dvorcak@eurovia.sk

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a. s

Cislo uétu (IBAN): SK 77 0900 0000 0050 2528 4698

Tel.: +421557261328

E-mail: zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk

Webova stranka: www.eurovia.sk

(dalej len ,zhotovitel")

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva®)
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CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula
Zmluvne strany sa rozhodli vstupit do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajlc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujuce tuto spolupracu, pricom ide o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.

Zhotovitel — v procese verejného obstarédvania ako uchadzaé, predloZenim svojej ponuky v
plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poziadavky zakazky
vratane vsetkych &asti obsiahnutych v sutaznych podkladoch a vo vyzve na predkladanie
ponuk, ako vyluéné poziadavky verejného obstaravatela (objednavatela) v predmetnom
verejnom obstaravani: podlimitnd zakazka na uskutoénenie stavebnych prac predmetu zakazky
s nazvom: , Velké Raskovce, Oborin — Kanalizacia a COV* — (SO 10 - Stoka A, A-4, SO 39 -
stoka A, A-4))

Zhotovitel akceptuje pravo objednavatela nerealizovat predmet zakazky — stavebné dielo, alebo
jeho €ast, pokial nebude mat zabezpecené jeho financovanie.

Zhotovitel deklaruje, Ze pri oceriovani poloziek ,Supisu poloZiek” zohladnil podmienky Zmiuvy a
projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.

Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom je
povinnost’ zhotovitela zlozit' depozit vo vySke 5% z ponukanej ceny diela s DPH pre
jednotlivé etapy, na bezny bankovy ucet objednavatela uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to
pre |. etapu pred podpisom tejto Zmluvy a pre Il. etapu na zaklade vyzvy objednavatela.
Za depozit sa povaZuje aj bankova zaruka. Zhotovitel sa zavazuje zloZit depozit najneskér do 3
pracovnych dni od doruc¢enia vyzvy na uzavretie tejto Zmluvy zo strany objednavatela. Depozit
je uréeny na zabezpecenie nahrady $kody a finanénych narokov objednavatela, ktoré mu
vzniknt v pripade poruSenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitela. V pripade, ak
zhotovitel porusi niektord zo svojich povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porusenie
zaklada narok na nahradu $kody, zmluvnu pokutu alebo iny finanény narok pre objednavatela,
objednavatel ma pravo uspokojit svoj narok z hodnoty depozitu. Objednavatel sa zavazuje
vratit zhotovitelovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnu ¢ast do konca mesiaca, ktory
nasleduje po mesiaci, kedy doSlo k riadnemu protokolarnemu odovzdaniu diela, jeho etapy.
Zhotovitel nema pravo pozadovat vratenie depozitu pocas trvania zmluvného vztahu podla tejto
zmluvy.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady
Vychodiskovymi podkladmi a Gdajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletna dokumentacia z verejného obstaravania

b) Projektova dokumentacia pre realizaciu (SO 10 - Stoka A, A-4, SO 39 - stoka A A-4),

c) Oceneny slpis polozZiek — rozpocet stavby zhotovitela (SO 10 - Stoka A, A-4, SO 39 — stoka
AA-4)

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,

stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutych organov a operativne pokyny objednavatela vydané

zhotovitelovi po¢as zhotovenia stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné
strany uzavretim pisomného Dodatku k Zmluve o dielo nedohodnu inak.

CLANOK Ill
Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je uskutonenie stavebnych prac na stavbe: , Velké Raskovce, Oborin
- Kanalizacia a COV* v rozsahu objektovej skladby — SO 10 (Stoka A, A-4) a SO 39 (Stoka A,
A-4) katastralne uzemie Oborin.
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Podrobna $pecifikacia dodavky stavebnych materialov a prac pre realizaciu stavebného diela je
uvedena v ,Ocenenom supise poloziek- rozpodte zhotovitela®, ktory je sucastou ponuky
uspesného uchadzaca, Prilohy &.1 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy
Predmet Zmluvy je jednoznaéne stanoveny Projektovou dokumentéciou pre realizaciu stavby a
Ocenenym supisom poloZiek — rozpo&tom.

Zhotovitel nevykona Zziadne prace ani nepouZije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela, takéto prace a pouzity material
nebudU objednavatelom uhradené zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych doplfujtcich stavebnych
prac priamo suvisiacich s predmetom Zmluvy, ak by nerealizovanie tychto prac spésobilo
objednavatelovi neprimerané tazkosti pri prevadzkovani diela a pozadované doplfiujlice prace
nie su predmetom Projektovej dokumentacie. Pre ocenenie dopliujicich stavebnych prac a
zmien budud pouzité polozky z Oceneného supisu poloZiek predlozeného v ponuke. Pokial pre
ocenenie doplfiujicich stavebnych prac a zmien nie je mozné pouzit jednotkové ceny z
Oceneného supisu poloZiek, bude ocenenie novych poloZiek spracované a vydokladované na
zaklade ekonomicky opravnenych nakladov. Véetky Ulpravy PD, nerealizované prace,
dopliiujice stavebné prace a zmeny budl zhotovitefom a stavebnym dozorom objednavatela
zaznamenaneé a potvrdené v stavebnom denniku a budu sluzit ako podklad pre uplatnenie
dodatoénych vydavkov Zhotovitela. Pre UCely fakturacie su vymery uvedené v Ocenenom
sUpise poloziek vymerami maximalnymi. Uprava vymer poloZiek v predloZenej ponuke je mozna
len na zaklade obojstranne podpisaného pisomného Dodatku k tejto Zmluve o dielo. Dodatky k
tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“ alebo
.zakon" alebo ,ZOVO").

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s charakterom stavebného diela oboznamil
v dostatoénom predstihu, a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel, a tak pontkol aj
cenu diela uvedent a dohodnutd v tejto Zmluve ako koneént cenu diela obsahujicu v sebe
vSetky Ucelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a v&asné
ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ugelné
uZivanie.

CLANOK Vv
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy
Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej Grovni
stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN, EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, véeobecne
zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a
bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patricnli sposobilost vztahujlcu sa k predmetu
tejto Zmluvy. Su mu zname véetky prislugné predpisy, vyhlasky, zakony a normy, ktoré su
platné.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ogislovanymi listami, ktory obsahuje min.
dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti rozhoduijtce pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Strana | 3



5.5

56

B

5.8

5.9

5.10

5.11

o2

5.13

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika a k
zapisom sa vyjadrovat do 5-tich pracovnych dni od diia ich uskutognenia v stavebnom denniku.
Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu zhotovitela nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku
znamena to, #e so zapisom suhlasi a zhotovitel méze pokragovat v pracach. Zhotovitel je
povinny vyzvat stavebny dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu préc, ktoré budu zakryté
alebo sa stanl nepristupnymi a zéroven tieto prace dostatocne preukazatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je povinny na poziadanie objednavatela alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt na vlastné naklady. Ak objednavatel bude dodatoZne
pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. \
pripade, ze sa pri dodatognej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonane, prace na odkryti a
oprave uhradi zhotovitel' v celom rozsahu.

Potas realizacie stavebnych prac na stavenisku stavby znasa nebezpecenstvo Skody na
zhotovovanom diele zhotovitel. V pripade pokodenia majetku Objednavatela, resp. v pripade
vzniku §kéd na majetku fyzickych a pravnickych oséb dotknutych vystavbou sposobenych
&innostou Zhotovitela, je povinnostou Zhotovitela uviest tieto do pévodného stavu, resp. skody
na majetku uhradit na vlastné naklady. O odstraneni $kod a o majetkovom resp. finanénom
vysporiadani §kod bude spisany zaznam s poskodenym dotknutym Ucastnikom vystavby.
Rozsah a sposob odstranenia $kéd na majetku Objednéavatela bude po dohode odsuhlaseny
objednavatelom. Termin na odstranenie §kod a ich vysporiadanie s poskodenym bude vo
vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerand vo vztahu k harmonogramu
realizacie diela pre jednotlivé etapy tak, aby nebol narudeny zavazny termin ukoncenia
realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi Objednavatefom a Zhotovitefom, najneskoér
véak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych 0sob nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpec¢nosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zakon NR SR
& 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle PD s
pripadnymi ekvivalentmi, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela
bola pri beZnej udrzbe zarutena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna
bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpetnosti pri
uzivani a pod..

Zhotovitel je vlastnikom pouzitych materialov a vyrobkov az do ich zabudovania -
namontovania a ich uhradenia, pokial pouzity material a/alebo vyrobok nebol uhradeny priamo
objednavatelom.

V priebehu prac musi byt na stavenisku pritomny zodpovedny pracovnik zhotovitela (odborne
sposobila osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc a povinnost riesit pripadné
problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvedlceho (veduci
stavby) s dostatoénymi skusenostami a kvalifikaciou. Veduci stavby musi mat opravnenie na
vykon stavbyveduceho v zmysle zakona &.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, aZ do riadneho
odovzdania diela objednavatefovi, st objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek
opravnené vstupit na stavenisko.

V pripade, ze s vykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat skusky a/alebo inych prislusnych tkonov., zhotovitel vykona vSetky
kontroly, skuky a pod. a vysledky bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému
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dozoru a slhrnne pri odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode
a/alebo inych prislunych listin.

Zhotovitel' je povinny bez dalsich nahrad, t. J. na svoje vlastné naklady, pravidelne po cely &as
realizacie stavebného diela odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho
Einnosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v stlade so zakonom & 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor&ich predpisov zakonov a
podla podmienok uvedeny v povoleni na realizaciu stavby, tj. vratane dokladovania o nalozeni
s odpadom. Vznikajlci odpad z pouzitych materidlov a demolacii zatriedi podla katalogu
odpadov (Priloha ¢.1 Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &.
284/2001 Z. z.). Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitelom kalkulované v celkovej
cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje, Ze stavebnu sut uloZi na organizovanu
skladku odpadu a materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisludnych
zberni surovin. Doklady o tom predlozi objednavatelovi pri ¢iastkovej fakturacii a sthrnne pri
odovzdavacom a preberacom konani.

Objednavatela bude v zmysle prisludnych ustanoveni zakona &. 50/1976 Zb. o GUzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zadéatim prac objednavatel zale pisomnu informéaciu
zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny
(dalej ,pokyny*) v mene objednavatela, ktoré moézu byt potrebné pre realizdciu stavebného
diela a pre odstranenie akychkolvek vad diela. Zhotovite! je povinny dodrziavat pokyny a
rozhodnutia stavebného dozoru poédas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude
vykonavat osoba uréena objednavatelom. ako obcasny technicky dozor investora, pri¢om bude
zastupovat objednavatela pri rokovaniach so zhotovitelom, stavebnym dradom a dal§imi do
tvahy prichadzajticimi organmi a organizaciami. Pokyn k zmene, Pokyn k realizacii doplfiujticich
stavebnych préac a Pokyn na prerugenie prac je stavebny dozor opravneny vydat len na zaklade
predchadzajiceho sthlasu Objednavatela. Stavebny dozor je opravneny vydat pracovnikom
zhotovitela prikaz na prerusenie prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpeénost uskuto€fiovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske Skody a pod. aj bez predchadzajiceho
suhlasu Objednavatela.

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne
objednavatel zhotovitelovi po nadobudnuti Gginnosti tejto Zmluvy, najneskér viak dfom
fyzického zaéiatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
staZuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami na predizenie zmluvnej lehoty
zhotovenia diela, o tychto skuto&nostiach bezodkladne pisomne informovat Objednavatela a
predmetnu skutoénost zaznamenat do stavebného dennika vedeného zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat elektronickd fotodokumentaciu kazdy defi, po¢as ktorého
dochadza k realizacii predmetného diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronicku fotodokumentaciu do  ruk
opravneného zastupcu objednavatela a do rik stavebného dozoru.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade nedodrzania postupov uvedenych v bodoch 5.19 az
5.20 tohto Clanku, si objednavatel uplatni narok na zmluvnu pokutu uvedenu v Clanku XV,
bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska
Objednavatel ur¢i hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky nachadzajlice sa
na stavenisku.
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Objednévatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavézuje prevziat stavenisko pre realizaciu
predmetného diela po nadobudnuti Uginnosti tejto Zmluvy, a to do desiatich pracovnych dni od
podpisu tejto Zmluvy o dielo. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na
ktorom sa bude realizovat predmet tejto Zmluvy na zéklade pisomného Zaznamu z odovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel. V zazname budi zaznamenaneé
konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznatne vymedzeny rozsah odovzdaného
staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 2 sady kompletnej PD.

Vytyéovanie a iné meragské prace potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy zabezpecuje
zhotovitel na svoje naklady odborne sposobilymi osobami a zodpoveda za: a) presné vytyenie
vsetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vy&kovym pevnym bodom b)
spravnost polohy, vyok, rozmerov a umiestnenia véetkych objektov stavby c) zabezpetenie
véetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov a pracovnikov vo vztahu k
vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

Zhotovitel berie na vedomie, ?e objednavatel nema k dispozicii geodeticky elaborat ani
polygénovy tah s presnymi stradnicami objektov, $achiet, elektrickych, plynovych, spojovacich
vedeni a pod. tvoriacich stavebné dielo. Zhotovitel je povinny umiestnit a realizovat jednotlivé
¢asti stavebného diela na parcelach v zmysle mapovych podkladov, o ktoré moze poziadat
objednavatela. Zhotovitel je zodpovedny za spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia
véetkych objektov stavby vzhladom na vysSie uvedené. Pokial sa kedykolvek v priebehu
vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vyéky, rozmery alebo umiestnenie akejkolvek
asti stavebného diela, ku ktorym do$lo z dévodov na strane zhotovitela, zhotovitel je povinny
taku vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti objednavatela, &i uz je k naprave vyzvany
stavebnym dozorom alebo nie. Pokial véak chyba vznikla pouzitim nespravnych udajov,
pisomne odovzdanych objednavatelom, potom naklady na zvysenie zmluvnej ceny znasa
objednavatel. Kontrola vytyCenia alebo akejkolvek vy$ky vykonana objednavatefom nezbavuje
zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytyéenia. Zhotovitel je povinny starostlivo
udrziavat vietky smerové a vyskové body, zameriavacie konstrukcie, vytycovacie koliky, klince
a dalsie predmety, pripadne oznatenia pouZite pre vytySovanie objektov. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestor uréeny objednavatelom.

Zhotovitel si zabezpeéi pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na viastné naklady.

Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a $kody, ktoré vznikni v dosledku
nezabezpet&enia strazenia staveniska zhotovitefom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho &asti vhodne zabezpecene tak,
aby nedochadzalo ku $kodam, ktoré vzniknt odcudzenim, podkodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela po&as trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze ddjde ku vzniku Skody
odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho
gasti, za tuto $kodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym spésobom zabezpetit informovanost tretich subjektov o
prebiehajlcich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
osob na stavenisko.

Za pohyb o0séb na stavenisku zodpoveda vylu¢ne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyveduceho, s cielom odsuhlasit alebo skontrolovat
priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané
podmienky na riadne a v¢asné vykonanie kontroly, riadne predkladat vSetky vyZiadané
informacie a listiny tykajice sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.
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Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektrickli energiu pre potreby
vystavby. Zhotovitel je povinny si zabezpecit elektricki energiu pre potreby vystavby na vlastné
naklady.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby vystavby. Zhotovitel je
povinny si zabezpetit odberny bod vody pre potreby vystavby na viastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér ku dfiu pisomného odovzdania a prevzatia
diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy
Cena za zhotovenie diela je dojednana dohodou zmluvnych stran na zaklade ponukového
rozpoctu (,Oceneného stpisu poloziek®) predloZzeného Uspesnym uchadzadom — zhotovitelom,
ktory je stcastou Prilohy &.1 tejto Zmluvy.

Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR &.18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR &.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR &.18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
uréenych v PD a v Supise poloZiek.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a uéelné
naklady na material a prace, ktoré su potrebné a ucéelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.

Zmluvna cena je stanovena vzmysle zakona NR SR & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a povazuje sa za cenu platnu pocas trvania zmluvy je uvedena v &leneni:

a) cenabez DPH 190 463,82 Eur
b) DPH 20% 38 092,76 Eur
c) cena spolus DPH 228 556,58 Eur

z toho hodnota prvej etapy je 140 000 € s DPH

Sucastou ceny predmetu tejto Zmiluvy — stavebného diela su v8etky naklady suvisiace s
realizaciou a Uspednym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zakladné a vedlajsie
rozpoctove naklady + rezijné naklady + primerany zisk). Cena v pozadovanom &leneni (bez
DPH, sadzba a vy$ka DPH 20% a vratane DPH v €) musi vychadzat z oceneného Supisu
poloZiek.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone¢na potas platnosti tejto
Zmluvy na rozsah prac podla predioZene] Projektovej dokumentacie a Oceneného Supisu
poloZiek a su v nej zahrnuté vietky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim
diela. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane zhotovitela pocas celej zmluvnej
lehoty realizacie stavebného diela. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel
upravit' fakturaénu cenu s DPH, platnu v ¢ase fakturacie o novu vysku DPH.

Skutotne vykonané prace sa budi merat a vyplacat  netto" (tzn. na zaklade skuto&ne
vykonanych prac) odsuhlasenych stavebnym dozorom. Pre Ugely fakturacie su vymery uvedené
v Ocenenom sUpise poloZiek vymerami maximalnymi. Uprava vymery ktorejkolvek polozky
uvedenej v ocenenom slpise poloziek je mozna len v pripade ,Zmien technického riegenia
stavby” vyvolanych: - odchylkami skutkového stavu pred zahajenim stavebnych prac oproti
stavu uvedenému v projekte (vydokladované na zaklade predrealizaéného zamerania
staveniska zhotovitelom stavby) - odchylkami skutkového stavu zistenymi pri rekonstrukénych
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pracach na objektoch v porovnani s projektovou dokumentaciou (nesulad vy$ok, hribok a pod.)
- zmenami projektového riedenia objektov na zaklade zistenych zmien vyskovej a polohopisnej
polohy podzemnych inZinierskych sieti (nepresny podklad od spravcov podzemnych 1S) -
zmenami projektového rieSenia objektov z dévodu vad projektu - chybou vo vymerach poloZiek
(v supise poloZiek), ktori uchadzag pri spracovani ponuky nemohol identifikovat - pokynom
stavebného dozoru stavby k zmene (po predchadzajicom suhlase ) Fakturacia doplfiujicich
stavebnych prac a zmien nad ramec Oceneného stpisu poloziek je moZna len na zaklade
obojstranne podpisaneho pisomného Dodatku k tejto Zmluve o dielo. Dodatky k tejto Zmluve
musia byt uzavreté v sulade so zakonom & 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani® alebo ,zakon" alebo
LZOVOY).

Za straty a poskodenie materialu a zariadeni alebo ich &asti po¢as zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v désledku skracovania rar, zniéenia alebo poskodenia materialu pocas dopravy a
na stavenisku, prebytotnej zeminy v désledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a
potas véetkych faz vystavby zodpoveda vyluéne zhotovitel na svoje vlastné naklady. Zhotovitel
si musi stratné zapogitat do jednotkovych cien.

Pouzivané jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (SI) a pouzité v
technickych 3pecifikaciach a vykresoch.

Zhotovitel nesmie zacat realizovat doplfiujuce stavebné prace nad ramec Zmluvy 0 dielo bez
podpisaného dodatku k tejto Zmluve o dielo, resp. bez pisomného suhlasu objednavatela.
Pokial uvedené zhotovitel nedodrzi a zahaji realizaciu takejto naviac prace nema zhotovitel
narok na ich fakturaciu a nebudi mu uhradené. K zmene ceny moze dojst:

7111 v pripade rozsirenia alebo zuzenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatefom a
pisomne schvéleného §tatutarnym organom objednavatela,

7112 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvéaleneho gtatutarnym organom
objednavatela,

7.41.3  pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7414 pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dévodov na strane
objednavatefa. V takom pripade bude cena upravena o indexy stavebnych prac
vydanych Statistickym dradom Slovenskej republiky k zakladni, ktorou je Sturtrok, v
ktorom bola predlozené ponuka.

Ostatné zmeny ceny nie sd pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky
Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela a z prostriedkov
tatneho rozpoctu SR.

Objednavatel na pinenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu. Uhrada
za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného platobného
styku.

Pred vystavenim faktury zhotovitela, vykonané prace predlozi zhotovitel na kontrolu
prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu
vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavatelovi, ktori tieto vykonané prace
najskér skontroluju. Na zaklade overeného a stavebnym dozorom a Objednavatelom
potvrdeného Supisu prac a Zistovacieho protokolu mbze Zhotovitel vystavit fakturu za prislusné
obdobie. Zdafovacim obdobim je kalendarny mesiac.

K thrade prisluénej vystavenej faktiry zhotovitelom predchadza odsuhlasenie Zistovacieho
protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu vykonanych stavebnych prac stavebnym
dozorom a objednévatefom v bezchybnej podobe, a to v lehote do 5 pracovnych dni od ich
obdfzania.
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Faktiura musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu. Sucastou faktury musia byt aj
odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objednavatelom. Faktira bude
vystavena v 3 origindloch a musi obsahovat vietky naleZitosti pozadované prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujlce
naleZitosti, a to: - meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela,
ktory realizuje stavebné dielo, a jeho identifikaéné Cislo, identifikaéné é&islo pre dan, dariové
identifikacneé &islo, - &islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve, - datum vyhotovenia
faktury, datum splatnosti faktiry a datum zdanitelného plnenia, - meno a adresu sidla
objednavatela realizacie stavebného diela, - poradové &islo faktlry, - fakturovant cenu bez
DPH, hodnotu DPH a celkovy fakturovand cenu v €, - oznacenie pefazného ustavu a &islo Gty
IBAN, na ktory sa ma platit, - peciatka a podpis opravnenej osoby, - text fakturacie s uvedenim
min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie ktorého sa objednavatel
uchadza.

Objednavatel pozaduije, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture prilozil:

8.7.1  Kryci list rozpoétu,

8.7.2  Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pricom celkova cena za polozku
Jednotlivych stavebnych objektov v supise vykonanych prac bude vypotitana na 2
desatinné miesta,

8.7.3  Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prisludného fakturagného obdobia,
fotodokumentaciu na CD tykajucu sa prac uvedenych v prislusnych fakturaénych
podkladoch,

8.7.4 vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré si potrebné pre
preukazanie druhu a rozsahu prace,

8.7.5 v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel prilozi aj doklady o uloZeni stavebnej
sute na organizovanu skladku odpadu a doklady o ulozeni materialov vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prisludnych zbernych surovin. Zhotovitel sa

Zavazuje predlozit k listinnej podobe aj elektronickl verziu faktar s prilohami vo
formate .xls na CD/DVD nosiéi,
Objednavatel vrati faktaru, ak tato neobsahuje nalezZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takuto faktiru vratit zhotovitelovi pogas plynutia lehoty splatnosti.
Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost zaéne plynut od dorucenia nove;j,
opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dorugit vystavenu faktiru s jej odsUhlasenymi povinnymi prilohami
stavebnym dozorom objednavatelovi a stavebnému dozoru do nasledujiceho kalendarneho
dna po jej vystaveni, inak ma objednavatel pravo poZadovat od zhotovitela opétovné
vyhotovenie faktury s aktualnym datumom a jej opatovné dorudenie v zmysle predchadzajucej
Casti tejto vety.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, v zmysle fakturaénych podkladov
zhotovitela bude vykonana na zaklade:

8.11.1  skutoéne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

8.11.2 miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel
stavebnému dozoru a objednavatelovi,

8.11.3  vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti fakttry s fakturaénymi podkladmi.

Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za spinenu v defi, ked bude na Uéte zhotovitel'a

pripisand z jeho bankového uétu prislusna platha v stlade s ods. 2 § 339 Obchodného
zakonnika.
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Objednévatel je povinny uhradit zhotovitelovi fakturu len za skutone vykonané prace
vylétované v zmysle Oceneného supisu poloZiek.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasene objednavatelom a
stavebnym dozorom nebudu fakturované.

Splatnost faktur je do 30 kalendarnych dni odo diia dorudenia faktury do podatelne
objednavatela.

Za neuhradenie faktury objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na
zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy
kalendarny deft omeskania, az do spinenia zmluvnej povinnosti. Potas omeskania s Uhradou
faktury objednavatelom sa zhotovitel zavézuje neprerusit realizaciu stavebneho diela.

V pripade kontroly vykonanych prac zo strany poskytovatela alebo iného kontrolného organu,
zhotovitel je povinny predlozit véetky vyzadované doklady v takom rozsahu, aby kontrolny
organ mohol postdit opravnenost schvaleného rozsahu prac stavebnym dozorom a
objednavatelom. Pokial kontrolny organ zisti akykolvek nestlad medzi skutocne vykonanymi
pracami a pracami schvalenymi stavebnym dozorom, objednavatelom a uhradenymi
objednévatelom, zhotovitel je povinny akceptovat toto zistenie a postupovat v zmysle pokynov
stavebného dozoru alebo objednavatefa. V pripade zistenia neopravnene vyfakturovanych
giastok zhotovitel je povinny tieto Ciastky dobropisovat alebo vratit objednavatelovi inym
dohodnutym spdsobom (napr. odpoétom z nasleduijticej faktiry).

CLANOK IX
Zavizky zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavebné dielo a odovzdat ho riadne a véas objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného v
tejto Zmluve za Uhradu, a to na zaklade pisomného pokynu objednavatela alebo na zaklade
dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude spineny odovzdanim bezchybného stavebneho diela
zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukontene
dielo prevziat a zaplatit zafl zmluvne dohodnutu cenu.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri stavebnych pracach bude v pinom rozsahu dodrziavat zasady
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci viastnych zamestnancov a za dodrziavanie predpisov
poziarnej ochrany poéas realizacie diela, tj. ustanovenia zakona &.124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma Ze bude dodrziavat podmienky
na zaistenie bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri uskuto¢fiovani stavby. Zodpovednost za $kodu
spdsobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v celom rozsahu.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle zak. €.50/1976 Zb. v zneni neskoréich pravnych predpisov na jeho realizaciu
len stavebné vyrobky spinajice podmienky zakona ¢.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v
zneni neskorsich predpisov, resp. vyhlasky ¢.246/1995 Z. z. o certifikacii vyrokov, t.j. pouZije
vyrobky a materialy v zmysle Projektovej dokumentacie a prislusné doklady predloZi
objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim na stavbe. Zabudovat
materialy je mozné len po ich pisomnom odsthlaseni stavebnym dozorom.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze predlozi najneskér ku diiu odovzdania staveniska Poistnud zmluvu na
krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a Zivelnych pohréom. Naklady za
uvedent &innost su zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene subdodavatelov uvedenych v prilohe tejto zmluvy. Kazdy
subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt opravneny uskutociiovat stavebné
prace, ktoré mé ako subdodavatel pinit.

Objednavatel uréuje nasledovné pravidlo na zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:
Strana | 10




9.9

9.10

9.11

10.1

10.2

V pripade, ak dojde potas realizacie diela k zmene subdodavatela oproti zoznamu
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatelov v &ase uzavretia tejto zmluvy, je
zhotovitel' povinny predloZit objednavatelovi do 3 (troch) pracovnych dni odo dfia kedy sa o
tejto skutocnosti dozvie, Ziadost o zmenu subdodavatela v ktorej budd uvedené:

- Udaje o novom subdodavatelovi, Gidaje o0 osobe opravnenej konat za nového subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu datum narodenia.

- informacia o podiele zakazky, ktori ma zhotovitel v Umysle zadat novému subdodavatelovi a
o predmete zmluvy o subdodavke

Zhotovitel pri vybere subdodavatela musi postupovat tak, aby vynaloZené naklady na
zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

Zhotovitel je povinny kaZdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajticim pisomnym sthlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.

Objednavatel rozhodne o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke
na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informécii 0 osobe nového
subdodavatela, pritom podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto
zmluvy moze byt v tomto pripade zistenie rozporu predloZenych informacii.

Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke najneskor do 3 (troch) pracovnych dni od dorudenia Ziadosti o udelenie
tohto suhlasu. Ak objednavatel neoznami svoj nesthlas do 3 (troch) pracovnych dni odo dfa
dorucenia Ziadosti o schvélenie, v tomto pripade to znamena, e nema vyhrady k vyberu
noveho subdodavatela a zhotovitel je opravneny uzatvorit s vybranym novym subdodavatelom
prislusnd zmluvu, na zaklade ktorej bude zabezpeované pinenie tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby plnenie
realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel bude zodpovedat za odborn
starostlivost pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok plnenia vykonaného na zaklade
zmluvy o subdodavke.

Povinnost mat zapisanych kone&nych uZivatelov vyhod v Registri koneénych uzivatelov/registri
partnerov verejného sektora sa vztahuje aj na subdodévatela po celt dobu trvania zmluvy,
ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania.

Neoddelitelnou sti¢astou tejto zmluvy je Priloha &. 1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Supis
poloZiek v listinnej podobe a v elektronickej podobe vo formate .xls (na CD/DVD nosici).

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutoériovania stavby prebera v plnom rozsahu
zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy
Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: katastralne Gzemie obce Oborin, blizsie vid
PD.

Terminy pinenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

a) odovzdanie staveniska:
|. etapa: na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela (predpokiadany termin do 10
dni odo dna nadobudnutia G&innosti Zmluvy o dielo),
Il. etapa: na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela (po zabezpeceni finanéného
krytia objednavatelom)

b) zacatie prac: nasleduijlici pracovny def po odovzdani staveniska,

c) ukonéenie diela;
| etapa v termine najneskér do 30.112018 s vecnym a finanénym pinenim podla
dohody zmluvnych stran,
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Il. etapa v termine najneskér do 24 mesiacov od odovzdania staveniska pre 1.
etapu v zostavajlicej vyske z celkovej ceny diela podla ods. 1 €l. lll. tejto zmluvy
po odpocéte ceny za |. etapu diela.
Zmluvné terminy uvedené vods. 102 ¢&. X. st terminy najneskorSie pripusiné
a neprekrotitelné s vynimkou:
a) vysSej moci (neoakavané prirodné a iné javy),
b) v pripade zmien a rozsahu diela podla pokynov objednavatela pre |. etapu diela,
c) vpripade neziskania finanénych prostriedkov na krytie Il. etapy diela objednavatefom
a oznamenie tejto skuto¢nosti zhotovitelovi.
Ak zhotovite] sa ome$ka so zhotovenim diela alebo jeho &asti podla zmluvného terminu,
objednéavatel je opravneny Ziadat nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujticich Obchodneho
zakonnika, pricom zmluva zostava v platnosti.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budui vykonané prace oductované podfa stupna
rozpracovanosti a podla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.
Tato zmluva sa uzatvara na dobu uritt do 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
pre 1. etapu.
Ukonéenim realizacie stavebného diela Gspesnym odovzdavacim a preberacim konanim sa
mysli prebratie stavebného diela od zhotovitela objednavatelom s vyhotovenim Zapisu z
odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalsich vad
braniacich bezpeé&nej prevadzke a uZivaniu stavebného diela. Lehota realizacie stavebného
diela uvedena v predchadzajicom bode 10.2 je maximalna, pevna a nemenna z ddvodov na
strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v zmysle Harmonogramu
realizéacie stavebného diela (Priloha ¢.2 tejto Zmluvy).
Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukon&enia o dobu, po ktori nemohol svoju povinnost
plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizacie sa
predizi o tato dobu.

Pokial déjde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia, ktore
si vyziadaju zvagéenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer,
po dohode zmluvnych stran sa moze predizit termin dokongenia diela o dobu potrebni na
realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku k tejto
Zmluve.

10.10 Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a vcas, a

to a? do doby poskytnutia riadneho pinenia, alebo do doby, ked zavézky vyplyvajice z tejto
Zmluvy zaniknu inym spésobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

. Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavne nedorobky

braniace riadnej a bezpeénej prevadzke, a to az do ich UpIného odstranenia zhotovitelfom.

.V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej

a bezpeénej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a
do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s
lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi

nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebneho diela
az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov diela.

. Zhotovitel spini svoj zmluvny zavazok ukongenim a odovzdanim predmetného stavebného

diela- etapy. Zhotovitel oznami objednavatelovi 10 pracovnych dni pred terminom odovzdania,
ze stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoéni na stavenisku, o com
bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny
dozor.

. Objednavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebneho diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie: - podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany
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11.7.

11.9.

121

12.2

12.3

12.4

12.5

objednavatela a zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad
a dalSich vad braniacich bezpeé&nej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

. Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednavatelovi v min. 4 exemplaroch:

11.6.1. projekt skuto&ného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického zamerania
stavebneho diela, vr. vietkych krizovanych inZinierskych sieti a pod. Zhotovitel si
zabezpe€i na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti
PD do projektu skutogného vyhotovenia,

11.6.2.  geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové
a vyskové zameranie skutoéného vyhotovenia dokon&enych objektov alebo ich &asti,
pri podzemnych vedeniach a objektoch uZ pred ich zakrytim.

11.6.3. elaborat kvality,

11.6.4. vSetky potrebné porealiza&né vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spatného
uzivania, vyjadrenie spravcov inzinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

11.6.5. stavebné denniky,

11.6.6. protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

11.6.7. dokumentaciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a
stavebnych dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych
vyrobkov, osvedcenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podra
STN EN a pod.),

11.6.8. doklady o zakonnej likvidacii odpadov potas realizacie. Absencia niektorého z tychto
dokladov je dévodom pre nezaéatie odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi suhrnnu fotodokumentaciu realizovanych
stavebnych prac pogas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to vsetko minimalne v
Styroch exemplaroch (fotodokumentacia archivovana na CD/DVD nosici), najneskér 5
pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela po jednotlivych

etapach.

Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa
zavazuje stavebné dielo prevziat' aj v skoréom termine ponukanom zhotovitelom.

CLANOK XII
Vady diela
Stavebné dielo ma vady, ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému
v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prisludnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho &innostou pri plneni
zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo vykazuje vady, ak neméa vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého objednavatelom pre
zhotovitela.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuji cenu stavebného diela,
sa nepovaZzuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku,
schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom a zastupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady sp6sobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, e zhotovitel ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo nemohol na ne
objednavatela upozomit a objednavatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za
vady sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na
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nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené Vv stavebnom denniku) a
objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka v
kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, PD, v
technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéena praca
oproti PD vratane pripadnych dopinkov.

12.8 Rozoznavaju sa

12.8.1 zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol Zzistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebneho diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zapise O odovzdani a prevzati stavebného diela s
uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, ze
objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebneé dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat Zapis 0 odovzdani a prevzati stavebného diela
aZ do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

12.8.2 skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytni sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamovat u Zhotovitela bezodkladne, najneskor do 7 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskor do 7
pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s objednavatelom sposob a primerant
lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej casti diela
predizuju zaruéné lehoty podfa tejto Zmiuvy.

12.9 Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznaéenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

12.10 Objednavatel v oznameni o vadach, podla predchadzajuceho bodu, mdze zaroven uréit akym
spbsobom poZaduje vady predmetného diela odstranit.

12.11 Zhotovitel vystavi objednavatefovi pisomné stanovisko na kazdi reklaméaciu, ato v lehote
najneskor do 7 pracovnych dni odo dia dorucéenia reklamécie.

12.12 O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.

12.13 V pripade ak sa ukaze, se vada stavebného diela je neopravitelna, Zhotovitel sa zavazuje
dodat pinohodnotni nahradu alebo objednavatelovi poskytnut primerant zlavu z odplaty za
vykonanie stavebného diela, resp. finanénl nahradu. Pripadnou zlavou a finanénou nahradou
nie je dotknuté pravo objednavatela na zaruku.

12.14 Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatefom.
V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v désledku porudenia povinnosti zhotovitela,
resp. v désledku jeho neodbornej &innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na
vlastné naklady.

12.15 Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v plathom zneni. V pripade hroziacej gkody musia zmluvné strany urobit véetky
nevyhnutné opatrenia a Ukony, aby sa zabranilo hroziacej $kode a ak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalsiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

12.16 V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za
vzniknutt Skodu.

Strana | 14




13.1

13.2

13.3

13.4

12.1

15.1

CLANOK Xill
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku Xl tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia Uspe$ného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objednavatelom podla jednotlivych etép. Tato zaruéna doba neplati pre tie Casti a
zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje ini zaruénli dobu (stroje, zariadenia), tu plati
zaruéna doba 24 mesiacov odo dna Uspe$ného odovzdania a prevzatia stavebného diela.
Pozadovanéa zaruéna doba je v stlade s §12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona ¢.254/1998 Z. z. o
verejnych pracach.

Zhotovitel zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podla PD, ktory bol odovzdany
objednavatelom zhotovitelovi a podla podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
stavebné dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam, a ze nema vady, ktoré
by narusili, alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v
zmluve predpokladanym ucelom.

Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho Cast sa prerusi dfiom
uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad braniacich riadnemu uzivaniu diela -
dorucenim pisomnej reklamacie zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby
Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, &i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporucenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tato Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny
uhradit objednavatelovi:

15.1.1 za v&asné neukondéenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
Uspednym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok z
dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 800 EUR za
kazdy def omes$kania.

15.1.2 za v&asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov
vyplyvajucich z odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi
stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 20,00 EUR s DPH za kazdy zacaty
der omeskania, ktoru je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi.

15.1.3 za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrom, ku dfiu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € s DPH za kazdy zacaty def omesSkania. Tuto
zmluvnu pokutu je mozné uloZit zhotovitelovi aj opakovane po 10. pracovnych drioch,
az pokial zhotovitel nepredlozi objednavatelovi predmetni Poistnd zmluvu.

15.1.4 za odstiupenie od tejto Zmluvy objednavatelom v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela je zmluvna pokuta vo vyske 5 % zo Zmluvnej ceny s
DPH — depozit Zhotovitela prepada v prospech Objednavatela.

15.1.5 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela a
stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktualnom dni sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo. Uvedend zmluvni pokutu je
mozZné uloZit aj opakovane.
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15.2

15.3

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

15.1.6 za porusenie povinnosti zhotovitela v pravidelnych intervaloch vyhotovovat a
odovzdavat elektronickl fotodokumentaciu objednavatefovi v zmysle Clanku V tejto
Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo. Uvedenu
sankciu je mozné ulozit aj opakovane.

15.1.7 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani a
prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH za kazdy
zacaty den omeskania. Tuto zmluvnu pokutu je mozné ulozit zhotovitelovi aj opakovane
po 10 pracovnych dfioch, az pokial zhotovitel neuvolni a nevyprace stavenisko.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uplatni svoj narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
podla tejto Zmluvy voé&i zhotovitelovi v pisomnej forme — vyzve, pricom lehota splatnosti
zmluvnej pokuty je 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy zhotovitelovi.
Zmluvna pokuta bude uhradena bezhotovostnym spdésobom na U(Cet objednavatela, resp.
zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si uplatfiuje zmluvnut pokutu.

Vznik naroku na zmluvnd pokutu podfa tejto Zmluvy je nezavisly a nevylu¢uje narok na
nahradu Skody.

CLANOK XxVI
Odstupenie od zmluvy
Objednavatel alebo zhotovitel mézu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia
tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podla § 344 a nasl
Obchodného zakonnika €.513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne a doruceneé
prostrednictvom doporucenej zasielky.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je
schopna plInit’ svoje zavazky z dévodov vysSej moci.

Vy&5ou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

16.4.1  ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

16.4.2  proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim
tejto Zmluvy,

16.4.3  ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,

16.4.4  ktor( nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

Vyssia moc zahffia najma, nie vSak vylu¢ne, nasledovné udalosti:

16.5.1  vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,
16.5.2  prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
16.5.3  Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

Zmluvna strana, ktora je dotknutd pésobenim vys$ej moci je povinna na poziadanie druhej
zmluvnej strany predlozit potvrdenie o existencii vy$5ej moci vydané Statnym organom.

Za vys8iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk
vedeny zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnul inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju o trvanie
vy$Sej moci a o dobu nevyhnutnl na odstranenie jej priamych nasledkov.

Uginky odstipenia od tejto Zmluvy nastavaju doruéenim pisomného oznamenia o odstipeni
druhej zmluvnej strane. Po doruéeni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdriov od dorucenia tohto pisomného oznamenia, v
samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
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16.10 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok na
uhradu skutoéne realizovanych prac, odsthlasenych objednavatelom a stavebnym dozorom ku
driu doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.11 Zhotovitel' je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknu objednavatelovi v suvislosti s odstupenim
od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Uhradu nakladov zo strany
objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy déjde z dévodov na strane
objednavatela.

16.12 Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pravo objednavatela odstipit' od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, Pri odstipeni
objednavatela od tejto Zmluvy neplati narok zhotovitela uvedeny v Clanku XV, bode 15.3 tejto
Zmluvy.

16.13 Odstupenim od tejto Zmluvy nezanikaju prislusnej zmluvnej strany naroky na pinenie, z ktorych
povahy je zrejmé, Ze existuju aj po ukonéeni tejto zmluvy.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia
17.1 Ak zhotovitel zisti skuto€né a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich oséb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela a
stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, a to s prislusnym odbornym odévodnenim.

17.2 Ak objednavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na vyhotoveni
prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pévod spociva v takychto vadach.

17.3 Zhotovitel vyhlasuje, e ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu Clanku lIl tejto
Zmluvy.

CLANOK XVl
Obchodné tajomstvo a povinnost’ mi¢anlivosti
18.1 Zmluvné strany tymto bert na vedomie, Ze s povinné zachovavat micanlivost o vsetkych a
akychkolvek dévernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana
povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. €.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanu stranam zname pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost miéanlivosti ostava platna a u¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy.

18.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technicke informacie, ktore mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepouzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

18.3 Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clanku sa nevztahuje na: - obchodné a technické informacie,
ktore su beZne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajucim
spésobom, - kontrolne organy objednavatela, SR

18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akeékolvek informacie tykajice sa vedenia
uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zamerov a podnikatelskych planov, spésobu zabezpeéenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizaénych a inych skuto€nosti a poznatkov, ako aj
ostatnych skutoénosti tvoriacich know-how.

18.5 Zmluvna strana, ktora porusi svoje zavazky vyplyvajuce z tohto €lanku, je povinna nahradit
vzniknutd Skodu dotknutej zmluvnej strane v celom rozsahu.

Strana | 17



19.1

201

20.2

20.3

20.4

20.5

206

20.7

20.8

20.9

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci
Opravneni kontrolni zamestnanci budu méct uplatiiovat voci zhotovitefovi kontrolu obchodnych
dokumentov a vecnu kontrolu v stvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy pocas Siestich
rokov po skonéeni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

19.2 Opravneni zamestnanci su:

19.2.1 povereni zamestnanci Ministerstva financii SR, Najvy$Sieho kontrolného uradu,
prislusnej spravy finanénej kontroly

19.2.2  osoby prizvané kontrolnymi organmi, v sulade s prislusnymi predpismi.

CLANOK XX.
Zaverecné ustanovenia
V3etky pisomnosti sa budl dorutovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v tvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povazuje za dorugenu aj v pripade uplynutia jedného dia, odo dia, kedy
bola pisomnost vratena odosielatelovi z dévodu nemoznosti jej doru¢enia, alebo odmietnutia jej
prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnuta na
8 kalendarnych dni.

Tato zmluva sa stava platnou diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a uéinnou def po zverejneni na internetove] stranke objednavatela v silade so zakonom
NR SR &.546/2010 Z. z. O nadobudnuti Gé&innosti tejto Zmluvy bude objednavatel informovat
zhotovitela pisomnou formou.

Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednavatel povinnost
zverejnit tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho U¢innost nastava den po zverejneni
na internetove] stranke objednavatela. O nadobudnuti G&innosti uzatvoreneého dodatku bude
objednavatel informovat zhotovitela pisomnou formou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze bude pine re$pektovat ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom
zneni podla dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 aZ § 565.

Zmluvné strany sa zavazuji riedit spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomne
vztahy a zavazky, budl sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsidiarne Obgianskeho
z&konnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo scasti U¢inné pripadne
stratia uginnost neskér, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neuginnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Uprava, ktora sa, pokial
je to mozné &o najviac priblizuje zmyslu a Ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy
ucastnici tato otazku brali do tvahy.

Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmiuvnych
stran, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 4 ($tyroch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) su pre objednavatela a
2 (dva) pre zhotovitela. KaZzdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.10 Ugastnici tejto Zmluvy prehlasujd, Ze si tuto Zmluvu pregitali, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato

bola spisana na zaklade pravdivych ddajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripajajti svoje podpisy.
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Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelna stucast’ tejto Zmluvy su:

Priloha — Rozpodet stavby - oceneny supis poloZiek pre stavbu v listinnej podobe vratane
rekapitulacie nakladov stavby a vo formate MS EXCEL na dielo (vratane rozpoctu pre 1. a 2.
etapu samostatne).

Priloha — Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby

Priloha - Zoznam subdodavatelov

Priloha — Poistna zmluva o zodpovednosti

Priloha - Doklad o zloZeni depozitu

Priloha — zoznam ekvivalentov (ak sa uplatiiuje)

v Oborine, diia 14, 0F <01 V Kogiciach, dfia 02 .07.2018

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Obec Oborin EUROVI?( SK, as.



